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CAMARA MUNICIPAL DA AMADORA

EMPREITADA N° 02/2014

“Sinalizagdo Horizontal 2014/2015/2016 — Aquisicéo e Instalagé&o na Zona Sul”

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUGAO

1. Introducao

A presente memoria descreve o tipo e o modo de execugdo dos trabalhos a realizar
no ambito da empreitada supracitada, bem como, os aspectos relativos a sua

verificagao.
2. Descricao dos trabalhos constantes da empreitada

2.1 A empreitada em causa destina-se a execugdo de sinalizagdo rodoviaria
horizontal, abrangendo toda a zona sul da area geografica do concelho da
Amadora, nos locais onde existe necessidade de repor essa sinalizagdo.

2.2 Os locais sujeitos a intervencdo serdo indicados pelos técnicos da Divisdo de
Transito e Mobilidrio Urbano, os quais acompanhardo os trabalhos relativos a
empreitada e fornecerdo todos os elementos que se considerem necessarios a sua

boa execugao.
3. Execugao dos trabalhos

3.1 Os trabalhos serdo realizados de acordo com as necessidades verificadas pela
C.M. Amadora e dentro da programacdo estabelecida, sendo que, devem ser
comunicadas e justificadas por escrito, as situagdes de impossibilidade de execugdo
dos trabalhos programados, com 72 horas de antecedéncia e informada nova data

de inicio dos mesmoaos.
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3.2 Descrigdo dos trabalhos a realizar:

3.2.1 Execucdo de marcas longitudinais e simbolos em spray-plastico a cor banca
ou amarela;

3.2.2 Marcacdo de estacionamentos em tinta acrilica ou termoplastico a cor branca;

3.2.3 Execucgdo de travessias de pedes, raias e outros tragos do Cddigo da Estrada,

em termoplastico e tinta de dois componentes a cor branca ou amarela;

3.2.4 Fresagem de sinalizacdo horizontal existente.

3.3 Devera garantir-se sempre, a existéncia de equipamento de substituicdo (em
caso de avaria) para a prossecucdo dos trabalhos, por forma cumprir o prazo de

execugdo estabelecido.

3.4 Com vista a boa execucdo dos trabalhos, o empreiteiro devera garantir que as
zonas de intervencdo se encontram limpas de lixo e de areias, caso contrério, sera

da sua responsabilidade a ma aplicagdo do material.

4. Verificacao dos trabalhos

4.1 Os trabalhos serdo verificados pelos técnicos da Divisdo de Transito e Mobilidrio

Urbano, que acompanhardo os trabalhos relativos a empreitada em curso.

4.2 Todas as anomalias detectadas serdo registadas, competindo ao empreiteiro a
sua rapida rectificacdo, num prazo maximo de sete dias Uteis, sob pena de ser

excluido das medigGes.
4.3 Serd3o realizadas vistorias aos trabalhos realizados em cada seis meses,
contados a partir da data de inicio dos mesmos e também apds a sua conclusao,

até se completar o prazo de garantia do material aplicado.

4.4 No Ultimo més previsivel da vigéncia da empreitada, realizar-se-a vistoria total

aos arruamentos intervencionados.
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5. Proteccdo e Seguranca

5.1 Competird ao empreiteiro a previsdo e colocacdo de toda a sinalizacdo
temporaria que se considere necessaria para salvaguardar, quer questdes de
segurancga viaria, pedonal e da obra, quer a boa execucdo dos trabalhos, aplicando
assim, normas de prevencdo de acidentes de trabalho, a constar nas Fichas de
Procedimentos de Segurancga (por existéncia de riscos especiais previstos na alinea
e) do art. 79 do D.L. 273/2003 de 29 de Outubro) a apresentar ao dono de obra, 10

dias Gteis ap6s a comunicag@o da adjudicagao.

5.2 Em situagBes que oferegam maior complexidade na execucdo dos trabalhos,
bem como, quando exigido pelos Servicos, devera ainda, o empreiteiro requisitar
acompanhamento da P.S.P..

6. Intervencoes urgentes

Em situagdes consideradas graves para a seguranca de pebes e do trafego

automovel, o empreiteiro devera intervir no prazo maximo de 24 horas, apos

comunicacao desta autarquia.

At

Adelino Andrade, Eng.?
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